
CONTRATANTE
VALOR DA OBRA

Item Und Qtd

1

ms 3,00

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

- - - 3,00 3,00

2

m² 8,00

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

- 4,00 2,00 1,00 8,00

m² 480,00

m² MULTIPLIC. QUANTIDADE

Andaimes para reparos e pintura 240,00 2,00 480,00

3

m² 9,72

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

1º patamar da rampa de acessibilidade 1,50 - 1,20 1,00 1,80

1º patamar da rampa de acessibilidade 1,60 - 1,20 1,00 1,92

2º patamar da rampa de acessibilidade 2,00 - 1,20 1,00 2,40

Final do Viaduto - Mauá, lado da rampa 3,00 - 1,20 1,00 3,60

m² 408,77

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

1ª parte da rampa de acessibilidade 31,00 - 1,20 1,00 37,20

1º patamar da rampa de acessibilidade 6,32 - 1,20 1,00 7,58

2ª parte da rampa de acessibilidade 96,30 - 1,20 1,00 115,56

2º patamar da rampa de acessibilidade 5,52 - 1,20 1,00 6,62

3ª parte da rampa de acessibilidade 51,00 - 1,20 1,00 61,20

Continuação entre a rampa e o vão livre do viaduto 32,60 - 1,20 1,00 39,12

Continuação entre a escada e o vão livre do viaduto 32,60 - 1,20 1,00 39,12

Calçada Lado Direito, sentido 10 de Abril a Mauá 37,30 - 1,20 1,00 44,76

Calçada Lado Esquerdo, sentido 10 de Abril a Mauá 18,00 - 1,20 1,00 21,60

1º lance de escadas 13,00 - 1,20 1,00 15,60

1º patamar das escadas 5,00 - 1,20 1,00 6,00

2º lance de escadas 12,00 - 1,20 1,00 14,40

m² 408,77

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

1ª parte da rampa de acessibilidade 31,00 - 1,20 1,00 37,20

1º patamar da rampa de acessibilidade 6,32 - 1,20 1,00 7,58

2ª parte da rampa de acessibilidade 96,30 - 1,20 1,00 115,56

2º patamar da rampa de acessibilidade 5,52 - 1,20 1,00 6,62

GUARDA-CORPOS

3.1

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo

3.2

Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de 
partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

2.2

MEMORIAL DE CÁLCULO 

Discriminação 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, 
conf. projeto (2 utilizações)

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) 
inclusive frete, montagem

Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu ENDEREÇO Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES
R$ 211.822,66 DATA set/23



3ª parte da rampa de acessibilidade 51,00 - 1,20 1,00 61,20

Continuação entre a rampa e o vão livre do viaduto 32,60 - 1,20 1,00 39,12

Continuação entre a escada e o vão livre do viaduto 32,60 - 1,20 1,00 39,12

Calçada Lado Direito, sentido 10 de Abril a Mauá 37,30 - 1,20 1,00 44,76

Calçada Lado Esquerdo, sentido 10 de Abril a Mauá 18,00 - 1,20 1,00 21,60

1º lance de escadas 13,00 - 1,20 1,00 15,60

1º patamar das escadas 5,00 - 1,20 1,00 6,00

2º lance de escadas 12,00 - 1,20 1,00 14,40

m 8,10

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

1º patamar da rampa de acessibilidade 1,50 - - 1,00 1,50

1º patamar da rampa de acessibilidade 1,60 - - 1,00 1,60

2º patamar da rampa de acessibilidade 2,00 - - 1,00 2,00

Final do Viaduto - Mauá, lado da rampa 3,00 - - 1,00 3,00

4

m² 34,20

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 2,50 - 0,70 1,00 1,75

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 5,00 - 0,70 1,00 3,50

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 0,80 - 0,70 1,00 0,56

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,20 - 0,50 1,00 0,60

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,80 - 0,50 1,00 0,90

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 2,00 - 0,50 1,00 1,00

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,40 - 0,50 1,00 0,70

Chegada da rampa ao viaduto - Direita 3,10 - 0,80 1,00 2,48

Chegada da rampa ao viaduto - Direita 0,50 - 0,95 1,00 0,48

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 2,80 - 0,95 1,00 2,66

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 3,40 - 0,95 1,00 3,23

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Esquerda 2,00 - 0,70 1,00 1,40

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Esquerda 4,50 - 0,50 1,00 2,25

Chegada da escada ao viaduto - Esquerda 1,20 - 0,95 1,00 1,14

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,80 - 0,95 1,00 0,76

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,50 - 0,95 1,00 0,48

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,60 - 0,95 1,00 0,57

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 2,50 - 0,95 1,00 2,38

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 2,00 - 0,95 1,00 1,90

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Alambrado, lado interno, lado Mauá - Esquerda 2,00 - 0,60 1,00 1,20

m² 34,20

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 2,50 - 0,70 1,00 1,75

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 5,00 - 0,70 1,00 3,50

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 0,80 - 0,70 1,00 0,56

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,20 - 0,50 1,00 0,60

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,80 - 0,50 1,00 0,90

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 2,00 - 0,50 1,00 1,00

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,40 - 0,50 1,00 0,70

Chegada da rampa ao viaduto - Direita 3,10 - 0,80 1,00 2,48

3.4

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2", h=1.2 m, tela de arame ondulada inclusive 
pintura a óleo ou esmalte

3.3

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

4.1

Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 
5cm)

Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas



Chegada da rampa ao viaduto - Direita 0,50 - 0,95 1,00 0,48

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 2,80 - 0,95 1,00 2,66

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 3,40 - 0,95 1,00 3,23

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Esquerda 2,00 - 0,70 1,00 1,40

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Esquerda 4,50 - 0,50 1,00 2,25

Chegada da escada ao viaduto - Esquerda 1,20 - 0,95 1,00 1,14

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,80 - 0,95 1,00 0,76

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,50 - 0,95 1,00 0,48

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,60 - 0,95 1,00 0,57

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 2,50 - 0,95 1,00 2,38

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 2,00 - 0,95 1,00 1,90

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Alambrado, lado interno, lado Mauá - Esquerda 2,00 - 0,60 1,00 1,20

m² 34,20

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 2,50 - 0,70 1,00 1,75

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 5,00 - 0,70 1,00 3,50

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita 0,80 - 0,70 1,00 0,56

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,20 - 0,50 1,00 0,60

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,80 - 0,50 1,00 0,90

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 2,00 - 0,50 1,00 1,00

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita 1,40 - 0,50 1,00 0,70

Chegada da rampa ao viaduto - Direita 3,10 - 0,80 1,00 2,48

Chegada da rampa ao viaduto - Direita 0,50 - 0,95 1,00 0,48

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 2,80 - 0,95 1,00 2,66

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 3,40 - 0,95 1,00 3,23

Vão livre do viaduto, lado externo - Direita 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Guarda-corpo de concreto, lado externo - Esquerda 2,00 - 0,70 1,00 1,40

Guarda-corpo de concreto, lado interno - Esquerda 4,50 - 0,50 1,00 2,25

Chegada da escada ao viaduto - Esquerda 1,20 - 0,95 1,00 1,14

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,80 - 0,95 1,00 0,76

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,50 - 0,95 1,00 0,48

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 0,60 - 0,95 1,00 0,57

Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 2,50 - 0,95 1,00 2,38

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 2,00 - 0,95 1,00 1,90

Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda 1,50 - 0,95 1,00 1,43

Alambrado, lado interno, lado Mauá - Esquerda 2,00 - 0,60 1,00 1,20

5

m³ 7,14

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

1ª parte da rampa de acessibilidade 31,20 1,20 0,02 1,00 0,75

1º patamar da rampa de acessibilidade 1,46 2,40 0,02 1,00 0,07

2ª parte da rampa de acessibilidade 48,15 1,20 0,02 1,00 1,16

2º patamar da rampa de acessibilidade 2,00 2,84 0,02 1,00 0,11

3ª parte da rampa de acessibilidade 51,00 1,20 0,02 1,00 1,22

Calçada que liga a rampa de acessibilidade ao fim do 
viaduto no bairro Mauá

60,80 1,30 0,02 1,00 1,58

Calçada que liga a escada de acesso ao fim do viaduto 
no bairro Mauá

59,20 1,30 0,02 1,00 1,54

1º patamar das escadas 2,00 1,20 0,02 1,00 0,05

4.3

Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente 
(considerando esp. 5cm) 

4.2

PISO 

5.1

Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)



1º lance de escadas 0,40 1,20 0,02 13,00 0,12

2º patamar das escadas 1,50 1,20 0,02 1,00 0,04

2º lance de escadas 0,40 1,20 0,02 14,00 0,13

3º patamar das escadas 1,50 2,40 0,02 1,00 0,07

3º lance de escadas 0,40 1,20 0,02 13,00 0,12

4º patamar das escadas 1,50 1,20 0,02 1,00 0,04

4º lance de escadas 0,40 1,20 0,02 14,00 0,13

m² 357,12

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

1ª parte da rampa de acessibilidade 31,20 1,20 - 1,00 37,44

1º patamar da rampa de acessibilidade 1,46 2,40 - 1,00 3,50

2ª parte da rampa de acessibilidade 48,15 1,20 - 1,00 57,78

2º patamar da rampa de acessibilidade 2,00 2,84 - 1,00 5,68

3ª parte da rampa de acessibilidade 51,00 1,20 - 1,00 61,20

Calçada que liga a rampa de acessibilidade ao fim do 
viaduto no bairro Mauá

60,80 1,30 - 1,00 79,04

Calçada que liga a escada de acesso ao fim do viaduto 
no bairro Mauá

59,20 1,30 - 1,00 76,96

1º patamar das escadas 2,00 1,20 - 1,00 2,40

1º lance de escadas 0,40 1,20 - 13,00 6,24

2º patamar das escadas 1,50 1,20 - 1,00 1,80

2º lance de escadas 0,40 1,20 - 14,00 6,72

3º patamar das escadas 1,50 2,40 - 1,00 3,60

3º lance de escadas 0,40 1,20 - 13,00 6,24

4º patamar das escadas 1,50 1,20 - 1,00 1,80

4º lance de escadas 0,40 1,20 - 14,00 6,72

m² 2,40

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Reconstituição do piso para fixação do novo guarda-
corpo, lado Mauá - Direita

2,00 0,60 2,00 2,40

m³ 0,72

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Reconstituição do piso para fixação do novo guarda-
corpo, lado Mauá - Direita

2,00 0,30 0,60 2,00 0,72

6

m² 620,44

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Calçada de ligação entre rampa de acessibilidade, 
túnel e escada de acesso

60,00 1,50 - 1,00 90,00

Calçada abaixo da rampa de acessibilidade - - - 166,00 166,00

1ª parte da rampa de acessibilidade 31,20 1,20 - 1,00 37,44

1º patamar da rampa de acessibilidade 1,46 2,40 - 1,00 3,50

2ª parte da rampa de acessibilidade 48,15 1,20 - 1,00 57,78

2º patamar da rampa de acessibilidade 2,00 2,84 - 1,00 5,68

3ª parte da rampa de acessibilidade 51,00 1,20 - 1,00 61,20

Calçada que liga a rampa de acessibilidade ao fim do 
viaduto no bairro Mauá

60,80 1,30 - 1,00 79,04

Calçada que liga a escada de acesso ao fim do viaduto 
no bairro Mauá

59,20 1,30 - 1,00 76,96

1º patamar das escadas 2,00 1,20 - 1,00 2,40

1º lance de escadas 0,40 1,20 - 13,00 6,24

2º patamar das escadas 1,50 1,20 - 1,00 1,80

2º lance de escadas 0,40 1,20 - 14,00 6,72

3º patamar das escadas 1,50 2,40 - 1,00 3,60

5.3

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o 
material, corte, montagem, escoramento e desforma)

5.4

 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

6.1

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium

PINTURA

5.2

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas 
plásticas em quadros de 1 m



3º lance de escadas 0,40 1,20 - 13,00 6,24

4º patamar das escadas 1,50 1,20 - 1,00 1,80

4º lance de escadas 0,40 1,20 - 14,00 6,72

Calçada abaixo da escada de acesso - - - 7,32 7,32

m² 2614,95

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Lateral viaduto - lado rampa - - - 744,23 744,23

Lateral viaduto - lado escada - - - 744,23 744,23

Guarda-corpo de concreto - lado rampa 122,75 - 2,28 1,00 279,87

Guarda-corpo de concreto - lado escada 143,02 - 2,28 1,00 326,09

Túnel 9,15 - 14,07 1,00 128,74

Pilar 1 - escada - 0,30 9,95 2,00 5,97

Pilar 1 - escada - 0,50 9,95 2,00 9,95

Pilar 2 - escada - 0,30 7,55 2,00 4,53

Pilar 2 - escada - 0,50 7,55 2,00 7,55

Pilar 3 - escada - 0,30 3,40 4,00 4,08

Pilar 3 - escada - 0,50 3,40 4,00 6,80

Laje - escada 26,74 1,20 - 1,00 32,09

Pilar 1 - rampa 0,40 - 7,65 2,00 6,12

Pilar 1 - rampa 0,60 - 7,65 2,00 9,18

Pilar 2 - rampa 0,40 - 5,45 8,00 17,44

Pilar 2 - rampa 0,60 - 5,45 8,00 26,16

Pilar 3 - rampa 0,40 - 7,40 4,00 11,84

Pilar 3 - rampa 0,60 - 7,40 4,00 17,76

Pilar 4 - rampa 0,40 - 3,55 4,00 5,68

Pilar 4 - rampa 0,60 - 3,55 4,00 8,52

Viga 1 - 2ª parte, rampa 48,15 - 0,80 2,00 77,04

Viga 1 - 2ª parte, rampa 48,15 0,30 - 2,00 28,89

Viga 2 - 3ª parte, rampa 51,00 - 0,80 2,00 81,60

Viga 2 - 3ª parte, rampa 51,00 0,30 - 2,00 30,60

m² 2614,95

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

Lateral viaduto - lado rampa - - - 744,23 744,23

Lateral viaduto - lado escada - - - 744,23 744,23

Guarda-corpo de concreto - lado rampa 122,75 - 2,28 1,00 279,87

Guarda-corpo de concreto - lado escada 143,02 - 2,28 1,00 326,09

Túnel 9,15 - 14,07 1,00 128,74

Pilar 1 - escada - 0,30 9,95 2,00 5,97

Pilar 1 - escada - 0,50 9,95 2,00 9,95

Pilar 2 - escada - 0,30 7,55 2,00 4,53

Pilar 2 - escada - 0,50 7,55 2,00 7,55

Pilar 3 - escada - 0,30 3,40 4,00 4,08

Pilar 3 - escada - 0,50 3,40 4,00 6,80

Laje - escada 26,74 1,20 - 1,00 32,09

Pilar 1 - rampa 0,40 - 7,65 2,00 6,12

Pilar 1 - rampa 0,60 - 7,65 2,00 9,18

Pilar 2 - rampa 0,40 - 5,45 8,00 17,44

Pilar 2 - rampa 0,60 - 5,45 8,00 26,16

Pilar 3 - rampa 0,40 - 7,40 4,00 11,84

Pilar 3 - rampa 0,60 - 7,40 4,00 17,76

6.2

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

6.3

Pintura sobre superfícies de concreto ou blocos de concreto com Tinta Piso, aplicação manual, 
marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium 



Pilar 4 - rampa 0,40 - 3,55 4,00 5,68

Pilar 4 - rampa 0,60 - 3,55 4,00 8,52

Viga 1 - 2ª parte, rampa 48,15 - 0,80 2,00 77,04

Viga 1 - 2ª parte, rampa 48,15 0,30 - 2,00 28,89

Viga 2 - 3ª parte, rampa 51,00 - 0,80 2,00 81,60

Viga 2 - 3ª parte, rampa 51,00 0,30 - 2,00 30,60

7

m³ 11,51

VOLUME EMPOLAMENTO MULTIPLIC. QUANTIDADE

Remoção de Concreto Afetado (34,20m² x 0,05m) 1,71 1,30 1,00 2,22

Demolição manual de concreto simples 7,14 1,30 1,00 9,28

und 1,00

COMP. LARGURA ALTURA MULTIPLIC. QUANTIDADE

- - - 1,00 1,00

Secretário Municipal de Obras 
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D

Fabrício Benício de Brito
______________________________________________________________

7.2

Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em 
baixo relevo, inclusive pintura e fixação

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 
10.004 - Classe IIB),incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada


