

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA URBANA (RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL)

LOCAL: ETA DO BAIRRO MAUA, BAIXO GUANDU-ES

CONTRATO Nº 913214 OPERAÇÃO 1098571-38

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01

ITEM	SERVIÇO	UNID.
1.1	Administração local	und

MÃO DE OBRA

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO COM ENCARGOS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,0000	6867,64	41.205,84
TOTAL MÃO DE OBRA					41.205,84

MATERIAIS

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
TOTAL MATERIAIS					0,00

RESUMO

TOTAL MÃO DE OBRA	41.205,84
TOTAL MATERIAIS	
TOTAL TRANSPORTE	
BDI (26,02%)	10.721,76
TOTAL GERAL	51.927,60

TABELA SINAPI - DATA BASE - JUNHO DE 2025- SEM DESONERAÇÃO
OBS.: FOI CONSIDERADO UMA OBRA COM 12 MESES DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO 15 DIAS /MÊS

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04