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Obra
Endereço

CONFORME PROPOSTA Nº 118/2022- SEDURB / PMBG abr-22

Unitário 
Junho 
2021

Unitário 
Janeiro  

2022

Descrição do 
Indice DNIT

Indice de 
Reajuste 
DNIT - Nº 

do Calculo

Unitario 
Reajustado 

Abril       
2022

Total     Abril      
2022

1 ADMINISTRAÇÃO
Composição 1.1 Administração local (este valor sera medido

proporcionalmente ao andamento da obra, pelo
cronograma fisico financeiro estabelecido, não
sendo passivel de aditamento)

und 1,00 91.530,08 Adm.Local 03,49 % 01 94.724,48 94.724,48

TOTAL DO ITEM 1 94.724,48

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
41500     
DER

2.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m m2 18,00 353,21 Mob./Desmob 33,73 % 02 472,35 8.502,30

41498     
DER

2.2 Barracão com sanitário, em chapa compensada 12
mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. Inspeção
(escritorio)

m2 12,00 869,24 Mob./Desmob 33,73 % 02 1.162,43 13.949,16

41531    
DER

2.3 Barracão em chapa compensada 12mm e pont.
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz (almoxarifado)

m2 15,00 605,20 Mob./Desmob 33,73 % 02 809,33 12.139,95

41530     
DER

2.4 Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont.
8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl.
ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)

m2 12,00 486,89 Mob./Desmob 33,73 % 02 651,12 7.813,44

Preço

valparaiso, Baixo Guandu-ES

Quant.

Data:

Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Valparaiso

Código Item Especificação unid.

Dados da Obra

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900
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41501     
DER

2.5 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4"
conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment.,
distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 40,00 52,13 Mob./Desmob 33,73 % 02 69,71 2.788,40

41499     
DER

2.6 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e
conexões de ligação entre caixas, considerando
distância de 25m

m 25,00 418,96 Mob./Desmob 33,73 % 02 560,28 14.007,00

41503     
DER

2.7 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo
ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de
força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 20,00 752,78 Mob./Desmob 33,73 % 02 1.006,69 20.133,80

41527     
DER

2.8 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte
em madeira de 7x12cm, elevado de 4m

und 1,00 4.202,52 Mob./Desmob 33,73 % 02 5.620,03 5.620,03

100882   
DER

2.9 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca
h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas
pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento
2x)

m 40,00 221,29 Mob./Desmob 33,73 % 02 295,93 11.837,20

TOTAL DO ITEM 2
96.791,28

3 MOVIMENTO DE TERRA
40184        
DER

3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat.
1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado
a bota-fora)

m3 2.343,98 30,06 Terraplen. 25,73 % 03 37,79 88.579,00

40184     
DER

3.2 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat.
1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado
a aterro de ruas)

m3 1.171,99 30,06 Terraplen. 25,73 % 03 37,79 44.289,50

40228      
DER

3.3 Compactação de aterros 100% PN ( aterro de ruas) m3 1.171,99 5,91 Terraplen. 25,73 % 03 7,43 8.707,89

TOTAL DO ITEM 3 141.576,39
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4 PAVIMENTAÇÃO

40754     
DER

4.1 Regularização e compactação do sub-leito (100%
P.I.) H = 0,20 m

m2 11.719,90 1,50 Pavimen. 18,97 % 04 1,78 20.861,42

40812     
DER

4.2 Base de brita graduada, inclusive fornecimento,
exclusive transporte da brita (altura = 0,20 cm)

m3 1.210,83 112,86 Pavimen. 18,97 % 04 134,27 162.578,14

40663     
DER

4.3 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm,
inclusive caiação e transporte do meio fio

m 2.289,78 66,03 Pavimen. 18,97 % 04 78,56 179.885,12

40884     
DER

4.4 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa),
esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive
fornecimento e transporte dos blocos e areia

m2 8.072,23 109,64 Pavimen. 18,97 % 04 130,44 1.052.941,68

TOTAL DO ITEM 4 1.416.266,36

5 CALÇADA
40915     
DER

5.1 Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/
argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de
concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

m2 3.434,67 110,61 Pavimen. 18,97 % 04 131,59 451.968,23

40912     
DER

5.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4),
fornecimento e assentamento

m2 457,96 110,29 Pavimen. 18,97 % 04 131,21 60.088,93

TOTAL DO ITEM 5 512.057,16

6 TRANSPORTE
60003     
DER

6.1 Transporte de base em brita graduada - TR-202-00
(Comercial - Caminhão basculante) 0,889XP +
0,926XR ( XP= 10 KM, XR= 0

t 2.179,50 8,89 Terraplen. 25,73 % 03 11,18 24.366,81

TOTAL DO ITEM 6 24.366,81

2.285.782,48
Valor Total
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Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D  CPF 574.785.707-04

OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE DO ORÇAMENTO

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER

Aprovação

Observações

- TABELA DER - REFERENCIAL OBRAS RODOVIARIAS - DATA BASE JUNHO DE 2021 - SEM DESONERAÇÃO - BDI DE 23,32% - CONFORME 
RESOLUÇÃO TC Nº 329 PARA OBRAS RODOVIARIAS REAJUSTADO PARA ABRIL DE 2022 CONFORME INDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS 
RODOVIARIAS DO DNIT.

- O ITEM  1.1 FOI REAJUSTADOS A PARTIR DE JANEIRO  DE 2022 (ÚLTIMO ÍNDICE DO DNIT)
- OS CALCULOS DE REAJUSTAMENTO SEGUEM EM ANEXO.
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