



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ALTO LAJE, ALTO PALMITAL							BDI:	23,32%
ENDEREÇO:	BAIXO GUANDU - ES				CONT.PREV:	COM DESONERAÇÃO		DATA BASE:	nov/22
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.388,72	
1.1	DER	20305	Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Der	m2	8,00	R\$ 242,13	R\$ 298,59	R\$ 2.388,72	
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE MATERIAIS					R\$ 753.713,36	
2.1	CDER-R	41047	Demolição De Rocha A Frio, Até Altura De 3,0M, Com Argamassa Expansiva, Inclusive Remoção Com Escavadeira	m3	766,00	R\$ 797,89	R\$ 983,96	R\$ 753.713,36	
3			REESTRUTURAÇÃO DE ESTRADA					R\$ -	
3.1	SINAPI	100575	Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_11/2019	m2	503,00	HÁ ENCARGO DA PMBG			
3.2	CDER-R	40802	Sub-Base De Escória De Aciária, Inclusive Fornecimento E Transporte Da Escória	m3	50,30	HÁ ENCARGO DA PMBG			
3.3	CDER-R	42547	Espalhamento De Material De 1ª Categoria Com Motoniveladora	m3	50,30	HÁ ENCARGO DA PMBG			
			O BDI ADOTADO SEGUE RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.				TOTAL	R\$ 756.102,08	

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 30 DE JANEIRO 2023.

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D